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1. OTKOP ZEMLJE I IZOLACIJA

1. Strojni iskop materijala sa deponiranjem na
gradilištu m3 750,00

2. Ručni iskop materijala sa deponiranjem na
gradilištu m3 0,00

3. Priprema podloge: Obijanje i zbrinjavanje na
propisan način oštećene žbuke s obodnih
vanjskih kamenih zidova, koja je "bolesna"
uslijed djelovanja sulfata-štetnih soli,
karbonata, klorida, nitrata i kalcij-karbonata.
Visina obijanja žbuke sa zidova je u visini
buduće kote vanjskog terena te 30 cm iznad.
Dersovanje: Sve sljubnice zagrepsti 2 cm u
dubinu, otprašiti, lagano navlažiti vodom te
zapuniti-dersovati smjesom cement 1: 1
pijesak uz dodatak vode. m3 250,00

4. Dobava, transport i postavljanje
jednokomponentnog cementnog nefleksibilnog
hidroizolacijskog premaza kao AQUAFIN-1K ili
jednakovrijedan, u dva sloja, metodom "svježe
u svježe". HI je otporna na sulfate te je difuzno
otvorena. Potrošnja: 3,5 kg/m². Sve izvesti
prema tehničkim uputama proizvođača
materijala.                                                       
Tehničke specifikacije:
-Gustoća zamješanog materijala: cca 1,85
g/cm3 -Prionjivost (DIN
EN 1542 ili jednakovrijedno): >0,5 N/m² nakon
28 dana
-Vodonepropusnost (DIN EN 12390-8 ili
jednakovrijedno, 28 dana), 1,5 bara: otporan
-Otpornost na negativni tlak vode: 1,5 bara
-Hidroizolacija građevina prema normi DIN
18195-dio 2, tabela 4,6 i 7 ili jednakovrijedno
-protiv utjecaja agresivnih voda na beton
prema normi DIN 4030 ili jednakovrijedno
-Reakcija na požar(DIN EN 13501 ili
jednakovrijedno): E razred

m2 250,00
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Bušenje rupa promjera 12 mm na zidnoj
površini, u razmaku 12,5 cm od centra do
centra rupe i pod kutom bušenja 0-30°. Zbog
kamene strukture ziđa bušotine prate fuge
između kamena. Dubina rupe je takva da od
njenog kraja do druge strane zida ostane
barem 5 cm netaknutog zida. Ukloniti prašinu
ispuhivanjem pomoću kompresora. Injekciona
tekućina je otopina na bazi alkalsilikata kao
AQUAFIN-F ili jednakovrijedan. Injektirati sve
dok slijedeća izbušena i zapunjena rupa ne
postane zasićena s otopinom. Sutradan
napraviti doinjektiravanje. Eventualna
gnijezda zapunjavati injektiranjem cementne
suspenzije. Otopina je hidrofobna,
paropropusna, bez otapala te smanjuje
kapilare. Nakon otprilike 24 sata zapuniti
bušotinu mortom za popunjavanje rupa,
pukotina i šupljina kao ASOCRET-BM ili
jednakovrijedno. Potrošnja: najmanje 15
kg/m2 presjeka zida.  
Tehničke specifikacije:
-Specifična težina EN ISO 2011-1-2011 ili
jednakovrijedno:   1.3 g/cm³ 
-pH vrijednost (duotest indikator papir): 12.2
-Sadržaj suhe tvari EN 480-9-1998: 35 +-3
m% -prema WTA tehničkoj smjernici 4-4-04/D
ili jednakovrijedno m' 60,00

5. Dobava materijala i betoniranje betonskog
korita c 20/25 za postavu drenažne cijevi m' 50,00

6. Dobava i postava drenažne cijevi promjera
160 mm m' 80,00

,
7. Dobava i postava XPS-a debljine 5 cm m2 250,00

8. Dobava i postava čepaste folije m2 250,00

9. Dobava i postava geotekstila 200 g m2 300,00

10. Dobava i ugradnja batude 16/32 mm m3 50,00

11. Zatrpavanje sa zemljom iz iskopa sa
zbijanjem po slojevima od po 30 cm m3 700,00

12. Odvoz viška zemlje m3 115,00

13. Dovoz i ugradnja kamena sa zbijanjem po
slojevima od po 25 cm (gornji sloj 0,5 m) m3 50,00

UKUPNO  kuna

3



Investitor: OPĆINA VISOKO, Visoko 20
Građevina: Izgradnja sustava oborinske odvodnje, Visoko
Projektant: Željko Bedenicki, ing.građ.  
Tehnički dnevnik: 09/2020      18.02.2020.BEDENICKI PROJEKTNI BIRO d.o.o. 42000 Varaždin

d.o.o.  ZA PROJEKTIRANJE  I

Dobriše Cesarića 132,tel./fax.042/260-673

GRAÐEVINSKI INŽENJERING
R

2. SEPTIČKA JAMA 15 m3 I REVIZIONA OKNA

2.1. ZEMLJANI RADOVI

1. Strojni i ručni iskop zemlje III kategorije za
septičku jamu i reviziona okna uz ravno
odsjecanje rubova, sa odbacivanjem zemlje
od ruba iskopa 
a) septička jama m3 36,00
b) reviziona okna (3 kom) m3 3,90

2. Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju do 50
m m3 31,80

3. Zatrpavanje zemljom od iskopa oko septičke
jame i revizionih okana, te planiranje terena
a) septička jama m3 6,50
b) reviziona okna (3 kom) m3 1,60

2.2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

1. Dobavljanje zemljovlažnog betona C 10/15 iz
betonare, te betoniranje podložnih betona za
septičku jamu i reviziona okna, debljine 10 cm
a) septička jama m3 1,80
b) reviziona okna (3 kom) m3 0,50

2. Dobavljanje plastičnog vodonepropusnog
betona C 25/30 iz betonare, te betoniranje
donje AB ploče debljine 15 cm, te vanjskih
AB stijenki 20 cm septičke jame kao i
unutarnjih pregrada 20 cm, uključivo izvedba
svih otvora i preljeva. Izvedba prema projektu.         
U cijenu uključiti dobavu i ugradbu okvira sa
LŽ poklopcima 60 x 60 cm 20 tona nosivosti,
te PVC cijevi, koje se ugrađuju prilikom
betoniranja. Betoniranje se vrši u jednostranoj
i dvostranoj oplati uz sva potrebna
podupiranja.
a) beton m3 13,20
b) oplata m2 88,00
c) LŽ poklopac kom 3,00
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3. Sve isto kao st. 2. samo izvedba revizionih
okana vel. 100/100 (3 kom) sa LŽ poklopcom
20 tona nosivosti (3 kom). U cijenu uključiti
krpanje rupa nakon ugradnje kanalizacionih
cijevi te izvedba kineta do crnog sjaja te
ugradnja penjalica.
a) beton m3 2,40
b) oplata m2 22,00
c) LŽ poklopac kom 3,00
d) penjalice - komplet kom 1,00

4. Dobavljanje sječenje, savijanje, te slaganje te
vezivanje armaturnih mreža za septičku jamu i
revizion a okna.
mrežna armatura Q 131 kg 480,00
                           R 335 kg 220,00

UKUPNO  kuna

                           REKAPITULACIJA

1. OTKOP ZEMLJE I IZOLACIJA

2. SEPTIČKA JAMA I REVIZIONA OKNA

UKUPNO  kuna

      

                                      SVEUKUPNO SA POREZOM  kuna 

Obračun po stvarno izvedenim količinama.

      Varaždin, 18.02.2020.                                               Izradio:
                                                                                       Željko Bedenicki, ing.građ.
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