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  3.TROŠKOVNIK 
	NC 1- 011 VISOKO – VELIKO SELO



















-dužina trase:	77,00 m 
-postojeći kolnik:	kamen 
-modernizacija:	asfalt
-širina kolnika:	2,75 m








NAPOMENA: 
Kolnik je navožen kamenim agregatom 0/63 mm u sloju debljine 20 cm, širine 2,50 m.




	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete,  osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj.  osiguranje osi iskolčenja trase,  obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
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	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






























	
	
	
	 


	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal  koji se ne odvozi nego planira po trasi.
Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,25 m. (2,75 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m) 
Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba ceste. Izvršiti proširenje ceste  za 0,50 m, Obračun po metru kvadratnom profilirane ceste.  Napomena da je poprečni nagib ninimalno 2%.   

	
	

	
	77,00 x 3,25   = 
	
	

	
	
	m2
	250,25

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Izrada nasipa za donji sloj debljine 20 cm (novi sloj debljine 20 cm- postojeći navoz na cesti) od kamenog materijala 0/63 mm (navožen kameni materijal). Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me= 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala.(uvaljani materijal) 
 NAPOMENA:  cesta je navožena kamenim materijalom u širini 2,50 m, pa je potrebni  nadsloj od 20 cm i za proširenje od 0,50 m cijeli sloj od 40 cm.
	
	

	
	-77,0 x 2,50 x  0,20 + proširenje  77,0 x 0,50 x 0,40 = 38,50 + 15,40= 
	
	

	
	 
	m3
	53,90

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.03
	Izrada bankina od miješanog zemljano kamenog materijala, sa  planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 25 cm.  (dodatak do 30 % kamenog materijala)
(O.T.U. 2-16.2) 
	
	

	
	77,00 x 0,25 x2,0 =
	
	

	
	
	m2
	38,50

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.04
	Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa odlaganjem iskopa na pripadajuću parcelu uz trasu sa razastiranjem. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa obostrano u dogovoru sa nadzorom. Nije obuhvaćena cijela trasa.
	
	

	
	(O.T.U. 3-01.1.1.)
	
	

	
	
	mt
	80,00

	



	
	
	

	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	







	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama.  Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/  nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT  60  . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora.
Širina kolnika je projektirana 2,75 m.
	
	

	
	77,0 x 2,75 + (proširenje na ulazu I izlazu) 4,0 + 5,0 = 211,75 + 9,00=
	
	

	
	AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E  debljine 6 cm-uvaljano
	m2
	220,75

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	 


















	
	
	
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
4.00


4.01
	
SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA


Nabava, doprema i postava saobračajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..
ZNAK: STOP  B02
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	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
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REKAPITULACIJA
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	UKUPNO:		
	PDV  25 %	 	
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