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1. TROŠKOVNIK
NC 2-100 ZABOK – PRESEČNO VISOČKO







 

-dužina trase:	        1111,00 m
-kolnik:                   kamen i zemlja
-modernizacija:       kamen
-širina kolnika:       2,75 m














	1.00
	PRIPREMNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	1.01
	Iskolčenje osi i profila trase. Iskolčenje obuhvaća mjerenje dužine i širine trase, te označavanje kolčićima profila. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijal (kolčići) i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase.
	
	

	
	
	mt
	1.111,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	PRIPREMNI RADOVI
	UKUPNO:
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.00
	ZEMLJANI RADOVI:
	
	

	
	
	
	

	2.01
	Strojno profiliranje postojeće  kolničke konstrukcije izvedene od zemljanog materijala. 
Profiliranje obuhvaća „porezivanje“ kolnika, radi izrade uzdužnog i poprečnog nagiba koji je planiran 2 %.
Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Materijal se ne odvozi več se planira uz trasu. 
Obračun po m² izvršenog profiliranja.
	
	

	
	1111,00 x 3,00   = 
	
	

	
	
	m2
	3.333,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.02
	Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa planiranjem iskopa uz trasu. Jarak širine do 50 cm i dubine do 40 cm. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu ili odvoz na deponiju, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa jednostrano.
	
	

	
	(O.T.U. 3-01.1.1.)
	
	

	
	
	mt
	1.000,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ZEMLJANI RADOVI:
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	




	
	

	
	
	
	



	3.00
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.01
	Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 20 cm u uvaljanom stanju.  Sloj je potrebno poravnati i uvaljati Me=40 Mn/m2. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama.  U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, prevoza i ugradnje, prijevoz opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m3 ugrađenog  kamenog materijala.
Širina kolnika je projektirana 2,75 m.
	
	

	
	1.111,00 x 2,75 x 0,20 =
	
	

	
	
	m3
	611,05

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
	UKUPNO:
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.00
	ODVODNJA
	
	

	
	
	
	

	4.01
	Izrada propusta od korugirane polipropilenske cijevi   40 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala . Betoniranje obostranih kosih betonskih glava.  Prosječna dužina propusta 4,0 m.
 U cijenu ulazi:
	
	

	
	-iskop rova za propust
	
	

	
	
	
	

	
	-zatrpavanje ispod i  oko propusta kamenim ili  šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem
	
	

	
	
	
	

	
	-nabava, doprema i ugradnja korugirane
 cijevi   40 cm (4,0 m)
   
	
	

	
	
	
	

	
	-betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30
	
	

	
	U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. 
	
	

	
	
	
	

	
	
	kom
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ODVODNJA
	UKUPNO:
	












	

5.00


5.01
	

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA


Nabava, doprema i postava saobračajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja , stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. Za radove na cestama i to točka 6.4..
ZNAK: STOP  B02
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	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
	UKUPNO:
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